行政院農業委員會臺南區農業改良場
「溫網室維修」採購案規範書
壹、採購標的：溫網室維修
一、採購數量:5座（本場溫網室編號:GA2、GA7、GA8、GA9+10、CA2蝴蝶蘭冷房）
   1.GA2，洋桔梗育種溫室：電動捲取更換維修。
   2.GA7，蘭科植物育種溫室：風扇水牆降溫系統更換維修。
   3.GA8，蔬菜育苗室：溫室屋頂塑膠布更換；水牆設備更換；自動控制系統。
   4.GA9+10，果樹育苗室：矮牆樑更換及PU防水處理；立面塑膠布更換。
   5.CA2，蝴蝶蘭冷房：風扇水牆降溫系統及保溫膜更換維修。
二、採購規格:相關設施維修項目如附件
1.立柱、水槽、橫樑與屋拱架間均以螺絲聯結固定。水槽與水槽相接處下方應加  襯板，並作妥善防漏處理。
2.屋頂與立面披覆所使用PE帆布厚度為0.18mm或以上，固定元件及收邊所使用材料為鋁擠型材料，且應氣密及美觀。
3.各鐵架元件之組合均以熱浸鍍鋅或不鏽鋼螺絲結合（包含攻釘）。所有樑柱、屋頂級水槽均為熱進度熱浸鍍鋅品。
4.所有需熱浸鍍鋅加工材料，必須先加工後再行熱浸鍍鋅處理，工地現場不得再行焊接、鑽孔等加工。
5.本工程所用鐵件除註明鋁製品外，其餘均採用熱浸鍍鋅鋼（先加工後再熱浸鍍鋅），鍍鋅量是單面240~320g/m2以上。
6.鋼料熱浸鍍鋅應選用合格廠商施工交貨時應檢附出場檢驗報告。
7.固定帆布所使用的壓條期固定螺絲(攻釘)間隔距離不得超過50cm，且一支壓條內不得同時重疊超過兩層固定彈簧或在頭尾使用攻釘及壓片將尾端彈簧固定。
8.屋頂桁樑原管連接時不得三支接點在同一位置，或以壓管機將圓管連接固定。
9.溫室水槽為避免溢水問題，應在每列水槽中設兩處落水孔，並以PVC管接至溫室外。
10.屋頂帆布視需求，在1”屋拱樑上設壓條加強固定。
11.每支主橫樑上屋拱支撐桿3/4”，強化屋拱架。
 12.捲揚帆布固定桿1”，上方以螺絲固定於水槽上，下方固定於混擬土上。
13.擴修工程需與原主架構能配合，包括拆除、銜接及生扇捲取機遷移及配線。
14.溫室自動控制系統需可以光度及溫度進行控制，控制項目至少包含遮陰網啟動、內循環風扇啟動及水牆降溫系統啟動。
15溫室自動控制系統須包含中文操作說明乙份。
貳、執行期間：自決標次日起5日內開工，開工次日起40日曆天內完工。

