行政院農業委員會臺南區農業改良場-義竹工作站
「舊有溫室整修及蘆筍種子生產溫室新建」採購案徵求文件
壹、採購標的：舊有溫室整修及蘆筍種子生產溫室新建
ㄧ、採購數量：7座(本場義竹工作站溫網室編號G4、A1、A4、A5、B1、B2、B4) 如 (全區配置圖)
二、採購規格：
1. 舊有溫室整修
1).G4蔬菜育苗室：屋頂披覆更換成PEP膠膜及四周立面50目防蟲網更換
A. 溫室面積：8.0 m × 21 m =168㎡ (50.8 坪) (依現場規格為準)。
B. 屋頂原有披覆PC小圓浪板需拆除，改為0.18 mm厚度(含以上)固定PEP膠膜。
C. 四周立面採用50目白色防蟲網。
D.膠膜及防蟲網需使用鋁擠型壓條固定，且配合不鏽鋼S線固定，其鋁擠型壓條固定螺絲(不鏽鋼攻釘)間隔距離不得超過50 cm，且一支壓條內不得同時重疊超過兩層固定彈簧。
E. 屋頂鋁擠型壓條的間隔為1.5 m × 1支，並作妥防漏處理。
2). A1試驗溫室：屋頂披覆更換成PEP膠膜及四周立面50目防蟲網更換
A. 溫室面積：12 m × 15 m =180㎡ (55 坪)(依現場規格為準)。
B. 屋頂原有披覆PC小圓浪板需拆除，改為0.18 mm厚度(含以上)固定PEP膠膜。
C. 四周立面採用50目白色防蟲網。
D. 膠膜及防蟲網需使用鋁擠型壓條固定，且配合不鏽鋼S線固定，其鋁擠型壓條固定螺絲(不鏽鋼攻釘)間隔距離不得超過50 cm，且一支壓條內不得同時重疊超過兩層固定彈簧。
E. 屋頂鋁擠型壓條的間隔為1.5 m × 1支，並作妥防漏處理。
3). A4試驗溫室：立面側上披覆PEP膠膜更換
A. 溫室面積：12 m × 30 m =360㎡ (109坪) (依現場規格為準)。
B. 立面側上膠膜更換，0.18 mm厚度(含以上)固定PEP膠膜。
C.膠膜需使用鋁擠型壓條固定，且配合不鏽鋼S線固定，其鋁擠型壓條固定螺絲(不鏽鋼攻釘)間隔距離不得超過50 cm，且一支壓條內不得同時重疊超過兩層固定彈簧。
D. 膠膜固定後須作妥防漏處理。
4). A5試驗溫室：立面側上披覆PEP膠膜更換及負壓風扇更換
A. 溫室面積：12 m × 30 m = 360㎡ (109坪)(依現場規格為準)。
B. 立面側上膠膜更換，以0.18 mm厚度(含以上)固定PEP膠膜。
C. 膠膜需使用鋁擠型壓條固定，且配合不鏽鋼S線固定，其鋁擠型壓條固定螺絲(不鏽鋼攻釘)間隔距離不得超過50 cm，且一支壓條內不得同時重疊超過兩層固定彈簧。
D. 膠膜固定後須作妥防漏處理。
E. 負壓風扇規格之外框尺寸為36吋及馬達馬力為1HP，安裝後用氣密條要做氣密處理。
5). B1蘆筍滴灌栽培試驗溫室：屋頂披覆更換成PEP膠膜及四周擋土布更換+立面32目防蟲網更換
A. 溫室面積：22 m × 45 m = 990㎡ (300坪) (依現場規格為準)。
B. 屋頂原有披覆PC小圓浪板需拆除，改為0.18 mm厚度(含以上)固定PEP膠膜。
C. 四周立面採用32目白色防蟲網。
D. 四周黑色擋土PE板厚2.0mm，寬90cm，40cm埋設於地底下。
E. 膠膜及防蟲網需使用鋁擠型壓條固定，且配合不鏽鋼S線固定，其鋁擠型壓條固定螺絲(不鏽鋼攻釘)間隔距離不得超過50cm，且一支壓條內不得同時重疊超過兩層固定彈簧。
F. 屋頂鋁擠型壓條的間隔為1.66 m × 1支，並作妥防漏處理。
G. 入口門需整修至可正常開閉及更新32目白色防蟲網。
6). B2蔬菜育苗室：負壓風扇更換
A. 溫室面積：9.6 m × 40 m =384㎡ (116坪)(依現場規格為準)。
B. 負壓風扇規格之外框尺寸為54吋及馬達馬力為1HP，安裝後用氣密條要做氣密處理。
2. 蘆筍種子生產溫室新建(溫室編號為B4)：
1). 溫室面積：48 m × 40 m =1920㎡ (581坪)，屋簷高3.5 m。
2). 溫室應有5個跨距規劃。因新建溫室主要用於蘆筍種子生產用，但亦需兼具供新品系試驗用，其中臨農場主聯絡道路之第1跨距區與第2跨距區之間，需裝置可電動上下捲取白色16目防蟲網，以利春季能啟用進行授粉昆蟲活動範圍隔離，夏季捲收避免通風不良。
3). 溫室應規畫設置大型農機出入操作入口門，另臨農場主聯絡道路之第1及第5跨距各需設置可供人員出入之雙重門(立面及上方為膠膜隔離，0.18 mm厚度(含以上)固定PEP膠膜)。
4). 圓頂覆蓋0.18 mm厚度(含以上)固定PEP膠膜。電動外網披覆黑色針織網(50% 遮光率)。
5). 基礎工程需使用RC 3000 psi(含以上)無收縮水泥，鋼筋架+角鐵基礎框需使用直徑3/8吋(含以上)鋼筋綁紮。柱基礎頂面離地高度10±3 cm。
6). 四周立面採用32目白色防蟲網，外部裝置可電動上下捲取之0.18 mm厚度(含以上)固定PEP膠膜(需分上下二層捲取)。
7). 四周黑色擋土PE板厚2.0mm，寬90cm，40cm埋設於地底下。
8). 屋頂弧管(拱型骨架)需使用管徑1吋(含以上)之鍍鋅鐵管。
9). 立柱、水槽，橫樑與屋拱架間均以螺絲聯結固定。水槽與水槽相接處下方應加櫬板，並作妥防漏處理。
10). 屋頂與立面披覆之固定元件及收邊，所使用之材料應為鋁擠型材料應具氣密及美觀。
11). 各鐵架元件之組合均以熱浸鍍鋅或不銹鋼螺絲結合(包含攻釘)。所有樑柱，屋架及水槽均為熱浸鍍鋅品。
12). 所有需熱浸鍍鋅加工材料，必須先加工後再行熱鍍鋅處理，工地現場不得再行焊椄，鑽孔等加工。
13). 所有立柱不得使用以焊接增加長(高)度。
14). 本工程所用鐵件除註明鋁製品外，其餘均採用熱浸鍍鋅鋼(先加工後再熱浸鍍鋅)鍍鋅量是單面240~320 g/m2(含以上)。
15). 鋼料熱浸鍍鋅應選定合格廠商施工交貨時應檢附出廠檢驗報告。
16). 固定膠膜所使用的壓條其固定螺絲(攻釘)間隔距離不得超過50cm，且一支壓條內不得同時重疊超過兩層固定彈簧;在頭尾需使用攻釘及壓片將尾端彈簧固定。
17). 屋頂桁樑圓管連接時必需三支接點在同一位置，並以壓管機將圓管連接固定。
18). 為避免溢水問題，應設置水槽，並以PVC管接至溫室外(或田區)排水溝。
19). 溫室內部需安裝節能型內循環風扇，並於規劃設計書述明內循環風扇之廠牌、型號、耗電量及送風量，總安裝台數，並提供安裝位置與送風方向平面圖及配置高度立面圖。
20). 為提升種子產量及品質，新建溫室需規劃設置控制系統，能依溫度及光度變化進行程式控制調整電動外遮陰與內循環風扇開啟及關閉。其中內循環風扇安裝數量、節能效率及配置位置均需有妥適規劃，以利有效降低溫室內微氣候之差異度。
21). 請依現場狀況提供規劃設計資料，包含A.細部設計圖文資料：A).工程圖文資料，例如配置圖、立面圖及排水配置圖；B).結構圖文資料，例如結構詳圖及結構計算書等；C).設備圖文資料，例如設備配置詳圖；B.施工或材料之編擬；C.成本分析及估算；施工計畫之擬訂等。
貳、執行期間：自決標後及本場同意細部規劃次日起60日內完工。
參、預算經費：新臺幣525萬3,000元整。
肆、評選方式

一、原則：本案依據政府採購法第19條及第52條第1項第3款規定採公開招標及最有利標決標方式辦理。

二、評選作業流程：

1.由本場先就投標廠商之資格進行審查，符合者始可參加評選。
2.符合資格者另行通知，擇期召開評選會議，請各投標廠商出席，並進行簡報說明。
3.評定方式：序位法，採價格納入評比，且經評選委員會過半數之決定者為最有利標。各評選委員對各廠商之評分以100分為滿分，各評選委員依據廠商所提供之「企劃書」進行評分，評分項目詳如評分表，再依分數排定序位。

4.評選委員會評選結果，如參與評選廠商未達評選標準[獲半數以上出席委員評分加總達70分(含以上)]，不予評定名次。
5. 評選委員評寫之「評分表」排定之序位登記於評選總表內，進行序位數字加總，以加總數字最低者為序位名次第一，且經評選委員會過半數之決定者為最有利標。

6. 序位第一之廠商有二家以上，且均得為決標對象時，擇配分最高之評選項目之得分合計值較高者決標，得分仍相同者，抽籤決定之。。

7.為尊重評選委員，廠商不得要求自行計算成績或顯示各廠商得分明細。

8.決選後「評分表」及「評選總表」當場由評選委員會密封存檔。

伍、評選文件規格
 「企劃書」文件：請提供企劃書一式六份，A4規格，左側裝訂，以15頁之內為佳。企劃書內請依評選項目逐項編列，其中「規畫設計內容」列出規劃設計圖，增建溫室包括平面圖、基礎圖、左、右側立面圖、屋頂平面圖、立面圖，施工計畫；選用資材熱浸鍍鋅檢驗報告供參考，國內外規畫、設計、施作溫室實績或證明至少5件以上。廠商報價及單價分析表(以廠商依據本案規格，於本場公告預算範圍內提供之報價金額作為評分參考)。
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