行政院農業委員會臺南區農業改良場-義竹工作站「梅姬颱風災損之遮雨棚網室整修」採購案徵求文件
壹、採購標的：梅姬颱風災損之遮雨棚網室整修
ㄧ、採購數量：2座 (本場義竹工作站溫網室編號G2及G3，位置如全區配置圖標示)。
二、採購規格：
1. G2遮雨棚網室(蘆筍採種圃)：屋頂披覆PEP帆布更換、四周立面32目防蟲網更換、東北面侧牆修復
1).工程規格：42 m × 12.5 M = 525 M2 (依現場規格為準) 。
2).原有頂部披覆PEP膜及四周防蟲網因破損及固定壓條鬆脫，需全面拆除，頂部重新更換厚度0.18 mm(含)以上PEP膜，四周重新更換32孔目白色防蟲網。
4).為提升披覆PEP膜及四周防蟲網固定強度，需使用鋁壓條及不鏽鋼S線固定PEP膜於頂部每一橫樑及固定防網於四周每一立柱。
5).為固定PEP膜及防蟲網，所使用鋁壓條需配合不鏽鋼S線固定，而鋁壓條固定螺絲需用不鏽鋼攻釘，且一支壓條內不得同時重疊超過兩層固定彈簧，並作妥防漏處理。
5).遮雨棚網室之中間排水槽已鏽蝕，需使用厚度0.5 mm、寬度1.5 尺之不鏽鋼板進行更換，含安裝排至地面水溝之輸水管。
6).東北面侧牆修復，矮牆以1/2B砌磚 + 1:3內外粉光，重新修砌矮牆之高度需與舊有未損毀者齊高，並重新安裝鋁門框及推拉門。
2. G3遮雨棚網室(採種圃)：屋頂披覆PEP帆布更換、四周立面32目防蟲網更換
1).工程規格：42 m × 12.5 M = 525 M2 (依現場規格為準) 。
2).原有頂部披覆PEP膜及四周防蟲網因破損及固定壓條鬆脫，需全面拆除，頂部重新更換厚度0.18 mm(含)以上PEP膜，四周重新更換32孔目白色防蟲網。
4).為提升披覆PEP膜及四周防蟲網固定強度，需使用鋁壓條及不鏽鋼S線固定PEP膜於頂部每一橫樑及固定防網於四周每一立柱。
5).為固定PEP膜及防蟲網，所使用鋁壓條需配合不鏽鋼S線固定，而鋁壓條固定螺絲需用不鏽鋼攻釘，且一支壓條內不得同時重疊超過兩層固定彈簧，並作妥防漏處理。
5).遮雨棚網室之中間排水槽已鏽蝕，需使用厚度0.5 mm、寬度1.5 尺之不鏽鋼板進行更換，含安裝排至地面水溝之輸水管。
貳、執行期間：自決標次日起30日曆天內完工。
備註：標的內容之數量（材料明細）倘有不足，由承包商一概負責，本案工程不辦理追加數量或金額。
