行政院農業委員會臺南區農業改良場
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]「莫蘭帝及梅姬颱風風災受損溫網室維修」採購案規範書

壹、採購標的：莫蘭帝及梅姬颱風風災受損溫網室維修
  ㄧ、採購數量：20座
      本場溫網室編號GA區(GA1、GA2、GA3GA5、GA6、GA7、GA9)。
                     GB區(GB1~GB6、GB7、GB8、GB9GB10、GB11)
                     F4區(G1、G2、G3、G4、G5) 
                     F7區(木瓜溫室)、CB1溫室、CB7及口埤溫網室屋頂批覆
        二、採購規格：
1.相關設施維修項目如附件。 
  2.立柱,水槽,橫樑,與屋拱架間均以螺絲聯結固定。水槽與水槽相接處下方應加櫬板,並作妥防漏處理。
3.屋頂與立面披覆所使用PE帆布厚度為0.18 mm或以上，另固定元件及收邊,所使用之材料應為鋁擠型材料應具氣密及美觀。
4.各鐵架元件之組合均以熱浸鍍鋅或不銹鋼螺絲結合(包含攻釘)。所有樑柱,屋架及水槽均為熱浸鍍鋅品。
   5.所有需熱浸鍍鋅加工材料,必須先加工後再行熱鍍鋅處理,工地現場不得再行焊椄,鑽孔等加工。
6.本工程所用鐵件除註明鋁製品外,其餘均採用熱浸鍍鋅鋼(先加工後再熱浸鍍鋅)鍍鋅量是單面240~320 g/m2以上。
7.鋼料熱浸鍍鋅應選定合格廠商施工交貨時應檢附出廠檢驗報告。
    8.固定帆布所使用的壓條其固定螺絲(攻釘)間隔距離不得超50 cm,且一支壓條內不得同時重疊超過兩層固定彈簧或在頭尾使用攻釘及壓片將尾端彈簧固定。
9.屋頂桁樑圓管連接時不得三支接點在同一位置或以壓管機將圓管連接固定。
10.溫室水槽為避免溢水問題，應在每列水槽中設兩處落水孔，並以PVC管接至溫室外。
11.屋頂帆布視需求，在1”屋拱樑上設壓條加強固定。
12.每支主橫樑上屋拱支撐桿3/4”，強化屋拱架。
13.捲揚帆布固定桿1”，上方以螺絲固定於水槽上，下方固定於混凝土上。
14.擴修工程需與原主架構能配合，包括拆除、銜接及風扇捲取機遷移及配線。

貳、執行期間：自決標次日起5日內開工、開工次日起40日內完工。

參、預算經費：新臺幣一百七十五萬元整。




2
                                            
